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RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW 
 

 

                                                                           
 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2023 z dnia 13.10.2023 

UMOWA nr 1/2023 

 

zawarta w Żylinach w dniu ……………………… roku pomiędzy 

Parafią Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach. 

Żyliny 9, 16-402 Suwałki 

NIP: 8442120490, REGON: 040098812 

reprezentowaną przez: 
Proboszcza Parafii Księdza Krzysztofa Żbikowskiego, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………… zwanym dalej 

„Wykonawcą” 

o treści następującej: 

Zamawiający oświadcza, że stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) ustawa ta nie ma zastosowania do 

niniejszej umowy. 

§1 

1.   Zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia nr 1/2023 przeprowadzonym 
w trybie zapytania ofertowego „Zamawiający” zleca a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania 
zadanie pn. . „Renowacją zabytkowego drewnianego zespołu kościoła parafialnego pw. Matki 

Bożej Częstochowskiej w Żylinach, gmina Suwałki”, dofinansowanej z Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/5701/PolskiLad. Przedmiotem zamówienia, o którym mowa 
w ust. 1 powyżej jest wykonanie remontu zespołu kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej 

Częstochowskiej w Żylinach,  będącego obiektem dziedzictwa kulturowego.  
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2.    Zakres zamówienia obejmuje: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH związa-
nych z renowacją kościoła w ramach inwestycji pn. . „Renowacja drewnianego zespołu kościoła parafialne-
go p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach”.  

Zakres inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego drewnianego zespołu kościoła parafialnego 

pw. Matki Bożej Częstochowskiej z Żylinach, gmina Suwałki”  obejmuje 2  etapy prac w 

formule „zaprojektuj i wybuduj”, tj.:  

 

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji zespołu kościoła parafialnego p.w. 

Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach. W ramach przygotowania dokumentacji technicznej 

renowacji zespołu kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach, 

wymagane są następujące prace; 

- inwentaryzacja architektoniczno–konserwatorska obiektów kościoła i dzwonnicy, 

- ekspertyzy i badania konserwatorskie substancji zabytkowej zespołu kościoła 

- wykonanie dokumentacji technicznej na roboty i prace konserwatorskie zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawa o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami w tym: programu 

prac konserwatorskich, uzyskanie mapy dla celów projektowych, projekt zagospodarowania 

terenu, projekt architektoniczno-budowlany i techniczny rewitalizacji (wraz z opaską), 

przedmiary robót budowlano – remontowych i kosztorysy inwestorskie, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót.  

- uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych prawem zezwoleń oraz pozwolenia na 

budowę. 

 

2. Roboty i prace konserwatorskie drewnianego zespołu kościoła parafialnego p.w. Matki 

Bożej Częstochowskiej w Żylinach.  

    Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie drewnianej substancji zabytkowej na podstawie 

opracowanej dokumentacji i zaleceń konserwatorskich poprzez: 

 Wymianę instalacji elektrycznej zabytku na nową wraz z rozdzielnią, 

 Montaż instalacji sygnalizacji pożaru wraz z centralą i systemem powiadomień, 

 Renowację zewnętrznych i wewnętrznych elementów drewnianych zabytku. 
 

Szczegółowe roboty budowlane i prace konserwatorskie drewnianego zespołu kościoła 

parafialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach wynikać będą z opracowanej 

dokumentacji projektowej, niemniej sugerowane są następujące roboty; 
 

1) Roboty budowlane wewnątrz kościoła: 

- szlifowanie powierzchni ścian i sufitu, 

- likwidacja szpecących listew (nad słupami – instalacja elektryczna), 

- szpachlowanie ścian i sufitów, 

- malowanie wg dyspozycji, 

- renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, 

- wykonanie elementów detali łuków i słupów oraz innych we wnętrzu kościoła, 

- docieplenie poddasza, 

- wymiana drzwi wewnętrznych, 

- wymiana istniejących schodów drewnianych na chór na nowe. 

 

2) Roboty budowlane elementów zewnętrznych kościoła: 

- wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, 
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- renowacja stolarki okiennej, 

     - wymiana opaski zewnętrznej zabezpieczającej substancję drewnianą budynku przed wodami 

opadowymi. 

 

3) Roboty budowlane dzwonnicy: 

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji drewnianej budynku dzwonnicy. 

 

4) Roboty instalacyjne:  
- wymiana instalacji elektrycznej budynku kościoła i dzwonnicy na nową, 

- montaż instalacji sygnalizacji pożaru budynku kościoła i dzwonnicy wraz z centralą i systemem 

powiadomień. 

 

W trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca zapewni nadzór autorski nad 

realizowanymi pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi. 

W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje pełną dokumentację odbiorową, inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą i uzyska wszelkie opinie i zgody wymagane prawem oraz z 

upoważnienia  Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu. 
 

 

3. Zakres dokumentacji technicznej renowacji zabytkowego drewnianego zespołu kościoła 

parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach. 

 

- dokumentacja w zakresie projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego, 

SSTWiOR, plan BIOZ, wykonana będzie w wersji papierowej w 4 egzemplarzach, 

- przedmiar i kosztorys ofertowy sporządzony metodą kosztorysu szczegółowego w oparciu o 

nakłady rzeczowe w liczbie 4 egzemplarzy, 

- całość dokumentacji będzie również zapisana w ogólnodostępnej wersji elektronicznej (doc. pdf. 

xls. jpg), umożliwiającej zapis na płycie CD. 

 

Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu przyjęcia Dokumentacji z adnotacją ,,bez 

zastrzeżeń”, następuje automatyczne przeniesienie („Moment Przeniesienia”) na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych do wykonanej Dokumentacji, do nieograniczonego w czasie 

korzystania i rozporządzania tą Dokumentacją w kraju i za granicą w całości lub w dowolnej części, 

bez konieczności składania w tej sprawie odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Przeniesienie 

majątkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

W momencie przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego także wyłączne prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Dokumentacji, nadto 

Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania Dokumentacji i jej fragmentów w celach 

informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.   

W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka się praw i roszczeń z tytułu zmian w Dokumentacji, 

jakie w przyszłości może wprowadzić do niej Zamawiający lub osoba trzecia, działająca na rzecz 

Zamawiającego.   

 

4. Roboty budowlane przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie z: 

1) opracowaną dokumentacją konserwatorsko - projektową i uzgodnieniami, 

2) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, 

3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, 

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 
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5. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, bezpośrednie wskazania danego producenta 

lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określo-

nego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zo-

stały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający 

dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych 

od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskaza-

nych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane roz-

wiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta. 

6. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji przedmiotu umowy mu-

szą zostać wykonane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego oraz wymagają 

uprzedniej zgody Zamawiającego.  

7. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, prze-

widziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za 

zgodą Zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu in-

nych urządzeń.  

8. Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji przedmiotu umowy 

mogą być przedmiotem zmiany wartości umowy, co zostało dokładnie opisane w pkt. „Warunki 

zmiany umowy” niniejszego zapytania ofertowego.  

9. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie 

przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią za-

pytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamó-

wienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze 

sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki 

udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.  

10. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z ni-

niejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny 

sposób z niego wynikają, uznaje się, że Wykonawca przedmiotu umowy dysponując opisem przed-

miotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania, mimo że opis przedmio-

tu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem 

zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowe-

go. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczał-

towego.  
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11. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości ro-

bót, niż to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamó-

wienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie to roboty, które stanowią 

przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzia-

nych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

cenę. Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanego wynagrodzenia 

ryczałtowego.  

12. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku  

wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na 

etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy. 

13. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez  

Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały oraz urządzenia, określone co do 

rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pełną odpo-

wiedzialność. 

14. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa powyżej, muszą być nieużywane 

i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w doku-

mentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

15. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych 

materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i 

powszechnego stosowania, 

2) do protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

3) do utrzymywania terenu budowy zgodnie z zasadami BHP, 

4) do zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

5) do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania 

go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór.  

§2 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy na 

okres 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 
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§3 

1. Wykonawca zapewni udział przy realizacji zamówienia osoby  posiadającej  uprawnienia  

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 

1.1. Doświadczonych pracowników posiadających odpowiednie wymagane prawem uprawnienia 

przy realizacji dokumentacji projektowych rewitalizacji obiektów zabytkowych. 

1.2. Pracowników (kierownika budowy i robót) z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-

budowlanej przy obiektach zabytkowych i w zakresie instalacji elektrycznej.  

2. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty 

potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

3. Zamawiający może zażądać zmiany osoby, o której mowa w ust. 1,  jeżeli uzna, że osoba ta nie 

wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę 

w terminie 5 dni od dnia przekazania żądania. 

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej 

stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana 

osoby wskazanej w ust. 1 odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego 

5. Wykonawca wyznaczy  osobę  odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym, która będzie stale 

przebywała na budowie, gdy będą prowadzone roboty.   

6. Zamawiający wyznaczy osobę uprawnioną do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 

z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania 

przedmiotu umowy. 

§4 

1. Strony ustalają  następujące terminy realizacji zadania: 

1) termin przekazania placu budowy – w dniu podpisania umowy; 

2) termin rozpoczęcia robót – w dniu przekazania placu budowy; 

        3)  termin wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z §1 pkt 2.1 umowy - do 31.12.2024r  

        4)  termin wykonania całości zamówienia do  – do 30 listopada 2026r.;  

        5) termin odbioru  końcowego nastąpi  w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę    

Zamawiającemu ukończenia prac.  

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się; 

- dokumentacja projektowa – uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z przekazaniem kompletu 

dokumentów zgodnie z §1 pkt 2.1 umowy 

-  roboty budowlane - wykonanie wszelkich robót budowlanych, podpisanie protokołu odbioru 
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końcowego robót podpisanego przez Zamawiającego, przedstawiciela Gminy Suwałki i Wykonawcę,  

oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zespołu budynków.  

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodze-

nie Wykonawcy, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po 

raz drugi na koszt Wykonawcy,  

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zama-

wiający określa w protokole powód nieodebrania robót i termin usunięcia wad lub 

b) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią 

do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwaran-

cyjnej. 

§5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

……………………….. zł brutto, , w tym należny podatek VAT ……% …………………………….……………………, 

słownie: ……………………………………..………………….złotych brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stano-

wiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie to obejmuje pełny zakres prac określony 

w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym. 

2. Ustala się wypłatę wynagrodzenia w dwóch transzach częściowych po wykonaniu następujących części  
zamówienia: 

- pierwsza transza po protokolarnym przekazaniu kompletu pełnej dokumentacji projektowej  i 

technicznej rewitalizacji oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego wymaganych zezwoleń i 

pozwolenia na budowę, 

- druga transza po wykonaniu pełnego zakresu robót objętych umową – po dokonaniu 

protokolarnego odbioru całości robót przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Urzędu 

Gminy Suwałki i Wykonawcy, oraz uzyskaniu z upoważnienia  Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie obiektu. 

 

3. Wykonawca może przesłać fakturę elektroniczną na adres kzbikowski@o2.pl 

 

4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatny przelewem na konto numer 

………………………………………. w terminie maksymalnie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

mailto:kzbikowski@o2.pl
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prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniższymi danymi: 

Nabywca/Odbiorca:  

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach. 

Żyliny 9, 16-402 Suwałki 

NIP: 8442120490,  

 

6. Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, tzw. split payment.  

§6 

1. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają 

zastosowanie następujące postanowienia:  

1) podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń  

pomiędzy nimi a Wykonawcą, 

2) za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem  

Zamawiającego jak za postępowanie własne.  

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, 

2) w przypadku zwłoki polegającej na niewykonaniu umowy w terminie określonym w § 4 

ust. 1 pkt 3 i 4 niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy już w pierwszym dniu 

przekroczenia terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 

3) w przypadku nieskorzystania z uprawnienia wskazanego w pkt. 2 od pierwszego dnia 

przekroczenia terminu wykonania zamówienia Zamawiający nalicza karę umowną za każdy dzień 

zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 do dnia całkowitego 

wykonania przedmiotu umowy bądź do dnia jej rozwiązania w wyniku przekroczenia terminu 

wykonania (kara w tej wysokości obowiązuje również w przypadku przekroczenia terminu 

usunięcia wad i usterek), 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych  z wynagrodzenia  należnego 

Wykonawcy. 

3. Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace  

a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy 
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z tytułu rozliczenia. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1. 

§8 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 

1) zwłoki  Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 dni, liczonych od 

daty przekazania terenu budowy; 

2) ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe 

użytkowanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca: 

1) zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,  

za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 

2) nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole 

odbioru; 

3) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób 

wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa materiałów i urządzeń nie posiadających 

dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania 

układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy. 

4. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – 4, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany 

do: 

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót  

w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień 
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odstąpienia, pod kontrolą upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić 

jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa 

kwestionować jego zapisów; 

2) zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy,  

w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej strony, która spowodowała 

odstąpienie; 

3) pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku,  

w wyznaczonym terminie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany 

do: 

1) dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających; 

2) przejęcia terenu budowy; 

3) zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy. 

8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej 

postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia 

w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy. 

§9 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrze-

żeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 6,  

2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przy-

padku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:  

− wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;  

− wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania 

przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie za-

dani;  

− wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;  

− wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;  

− zmiany istotnych regulacji prawnych;  

− wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;  
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− wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania zadania ze środków 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w sy-

tuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy np. z powodu niesprzyja-

jących warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować nie-

korzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z nie-

zbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych 

lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają do-

datkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem 

konieczności.  

4. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe 

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy 

konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych oraz Zamawiający uzyska 

zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania od Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków.   

5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust.4 nie mogą powodować zwiększenia wyna-

grodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.  

6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy i 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§10 

1. Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Strony mają obowiązek przed skierowaniem sprawy do sądu przeprowadzić postępowanie 

negocjacyjne celem polubownego załatwienia sprawy (nie oznacza to zapisu na sąd polubowny). 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

5. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznacza się dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


